

## Harmonogram realizacji zamówienia

Część nr 1				
	Termin	Typ pokoju	Liczba pokoi	Zastrzeżenia
1.	17 – 23 czerwca 2018r.	pok. 1 os.	1	
2.	20 – 23 czerwca 2018r.	pok. 1 os.	2	
3.	21 – 24 czerwca 2018r.	pok. 2 os. (ewentualnie 3-os.)	dla 72 osób	Konieczne zapewnienie parkingu dla autokaru. W przypadku braku dostępności pokoi 2-osobowych możliwość zakwaterowania w pokojach 3-osobowych.
4.	7-8 lipca 2018r.	pok. 1 os.	4	Prawdopodobnie w tym terminie będzie potrzebny jeszcze jeden pokój.
5.	7-8 lipca 2018r.	pok. 2 os.	2	
6.	7-8 lipca 2018r.	pok. 3 os.	7	
7.	12-14 lipca 2018r.	pok. 1 os.	6	
8.	19-21 lipca 2018r.	pok. 1 os.	4	
9.	27-29 lipca 2018r.	pok. 1 os.	5	
10.	30 lipca – 5 sierpnia 2018r.	pok. 1 os.	1	
11.	1-5 sierpnia 2018r.	pok. 1 os.	1	

12.	11-12 sierpnia 2018r.	pok. 1 os.	2	
13.	11-12 sierpnia 2018r.	pok. 2 os.	6	
14.	16-19 sierpnia 2018r.	pok. 1 os.	1	
15.	17-19 sierpnia 2018r.	pok. 2 os.	1	
16.	18-20 sierpnia 2018r.	pok. 1 os.	1	
17.	19-20 sierpnia 2018r.	pok. 1 os.	2	
18.	28 sierpnia – 3 września 2018r.	pok. 1 os.	1	
19.	29 sierpnia – 3 września 2018r.	pok. 1 os.	2	
20.	29 sierpnia – 3 września 2018r.	pok. 2 os.	20	Konieczne zapewnienie parkingu dla autokaru.

<b>Część nr 1 – rezerwacje, o których mowa w § 2 wzoru umowy</b>				
	<b>Termin</b>	<b>Typ pokoju</b>	<b>Liczba pokoi</b>	<b>Zastrzeżenia</b>
1.	21 – 24 czerwca 2018r.	pok. 2 os.	4	
2.	21 – 24 czerwca 2018r.	pok. 1 os.	10	

Część nr 2				
	Termin	Typ pokoju	Liczba pokoi	Zastrzeżenia
1.	19 – 23 czerwca 2018r.	pok. 1 os.	55	
2.	22 – 23 czerwca 2018r.	pok. 1 os.	1	

Część nr 3				
	Termin	Typ pokoju	Liczba pokoi	Zastrzeżenia
1.	18 – 23 czerwca 2018r.	pok. 1 os.	7	Zwiększone ryzyko zmiany liczby wymaganych pokoi (zwiększenia lub zmniejszenia ilości)
2.	31 lipca – 5 sierpnia 2018r.	pok. 1 os.	6	
3.	28 sierpnia – 3 września 2018r.	pok. 1 os.	12	